



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Gravado de Selo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1072330-29	GESTOR MAPA	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO URBANA
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA		MUNICÍPIO / UF CAPELA DE SANTANA/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO ESTRADA GILBERTO ALVES FAGUNDES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RETA DO PAQUETE
DATA BASE nov-20	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR	BDI 1 20,73%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR									
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						346.218,61
1.1.			ENGENHEIRO CIVIL/ENCARGADO/TOPOGRÁFO	unidade	1,00	4.964,00	BDI 1	5.993,04	5.993,04
2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.313,05
2.1.			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,40 x 1,20m)	m²	2,88	377,64	BDI 1	455,92	1.313,05
3.			TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRA IRREGULAR (etapa 01)						84.728,38
3.1.			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	1.360,00	1,58	BDI 1	1,91	2.597,60
3.2.			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PEDRA BASALTICA IRREGULAR	m²	1.360,00	39,37	BDI 1	47,53	64.640,80
3.3.			TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA DMT = 5,0km (EMPOLAMENTO 27,78%)	m³xkm	1.303,25	1,83	BDI 1	2,21	2.880,18
3.4.			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO	m	340,00	35,59	BDI 1	42,97	14.609,80
4.			TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRA IRREGULAR (etapa 02)						84.728,38
4.1.			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	1.360,00	1,58	BDI 1	1,91	2.597,60
4.2.			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PEDRA BASALTICA IRREGULAR	m²	1.360,00	39,37	BDI 1	47,53	64.640,80
4.3.			TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA DMT = 5,0km (EMPOLAMENTO 27,78%)	m³xkm	1.303,25	1,83	BDI 1	2,21	2.880,18
4.4.			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO	m	340,00	35,59	BDI 1	42,97	14.609,80
5.			TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRA IRREGULAR (etapa 03)						84.728,38
5.1.			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	1.360,00	1,58	BDI 1	1,91	2.597,60
5.2.			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PEDRA BASALTICA IRREGULAR	m²	1.360,00	39,37	BDI 1	47,53	64.640,80
5.3.			TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA DMT = 5,0km (EMPOLAMENTO 27,78%)	m³xkm	1.303,25	1,83	BDI 1	2,21	2.880,18
5.4.			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO	m	340,00	35,59	BDI 1	42,97	14.609,80
6.			TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRA IRREGULAR (etapa 04)						84.728,38
6.1.			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	1.360,00	1,58	BDI 1	1,91	2.597,60
6.2.			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PEDRA BASALTICA IRREGULAR	m²	1.360,00	39,37	BDI 1	47,53	64.640,80
6.3.			TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA DMT = 5,0km (EMPOLAMENTO 27,78%)	m³xkm	1.303,25	1,83	BDI 1	2,21	2.880,18
6.4.			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO	m	340,00	35,59	BDI 1	42,97	14.609,80

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CAPELA DE SANTANA/RS

Local

18 de janeiro de 2021

Data

27.476 v008 micro

Nome: LEONARDO CASALES GIONGO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREACAU: 216408
ARTIRRT: 11081817