

	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ DA ESTRADA ADRIANO OTTO LIESENFELD - LOTE 01	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA/RS	
OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO	
LOCAL:	ESTRADA ADRIANO OTTO LIESENFELD - LOTE 01	
TRECHO:	ESTACA 0 A 0+630	
DATA:	FEVEREIRO/2024	
ENCARGOS SOCIAIS RS ABR/2023 - SEM DESONERAÇÃO		
GRUPO	DESCRIÇÃO	MENSALISTA
A	GRUPO A	
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
	TOTAL GRUPO A	36,80%
B	GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	não incide
B2	Feriados	não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,66%
B4	13º Salário	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,56%
7030	Dias de Chuvas	não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,08%
B9	Férias Gozadas	7,83%
B10	Salário Maternidade	0,03%
	TOTAL GRUPO B	17,54%
C	GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,08%
C3	Férias Indenizadas	2,55%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,15%
C5	Indenização Adicional	0,29%
	TOTAL GRUPO C	8,54%
D	GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6,45%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,31%
	TOTAL GRUPO D	6,76%
	TOTAL (A+B+C+D)	69,64%