



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA/RS

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - Não Desonerado

ESTRADA TRANSAÇORIANA - ETAPA 3

COD	DESCRIÇÃO	
GRUPO A		
A1	INSS	36,80%
A2	FGTS	20,00%
A3	Salário Educação	8,00%
A4	SESC ou Sesi	2,50%
A5	SENAI/ SEBRAE	1,50%
A6	INCRA	1,60%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,20%
A8	SECONCI	3,00%
NÃO INCIDE		
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	40,00%
B2	Feriados	18,48%
B3	Férias Gozadas	5,11%
B4	Auxílio Enfermidade	5,32%
B5	Auxílio Acidente de Trabalho	0,96%
B6	Licença Paternidade	0,05%
B7	Licença Paternidade	0,09%
B7	13º Salário	0,09%
B8	Faltas Justificadas	9,24%
B9	Férias sobre Licença Maternidade	0,74%
B9	Férias sobre Licença Maternidade	0,01%
B10	Reciclagem Tecnológica	NÃO INCIDE
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	17,24%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	4,69%
C3	Férias Indenizadas + 1/3	0,13%
C3	Férias Indenizadas + 1/3	7,01%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,48%
C5	Indenização Adicional	0,93%
GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A s/ Grupo B	15,14%
D1	Reincidência de Grupo A s/ Grupo B	14,72%
D2	Reincidência de Grupo A s/ Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS s/ Aviso Prévio Indenizado	0,42%
		109,18%

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Estrada Transagoriana – Etapa 3 – Capela de Santana

A seguir, será apresentado através de relatório fotográfico, a situação atual da Estrada Transagoriana – Etapa 3, iniciando na estaca 4+000 (Lat.: 29°44'4.92"S Long.: (51°18'19.41"O) até a estaca 4+700 (Lat.: 29°44'22"S; Long.: 51°18'5"O)




Foto 1: Vista geral do trecho - Estaca 4+100



Foto 2: Vista geral do trecho - Estaca 4+300




Foto 3: Vista geral do trecho - Estaca 4+400



Foto 4: Vista geral do trecho - Estaca 4+500



Latitude: -29.4417°
Longitude: -51.186°
Tempo: 23-08-2021 15:50
Nota: 4+600

Foto 5: Vista geral do trecho - Estaca 4+600



Latitude: -29.4418°
Longitude: -51.186°
Tempo: 23-08-2021 15:52
Nota: 4+700

Foto 6: Final do trecho – Estaca 4+700m

ZADER FABIANO DA SILVA
ZADER FABIANO DA SILVA
SCHMEGEL 93959001
053
Assinado de forma digital por
ZADER FABIANO DA SILVA
DN: cn=ZADER FABIANO DA SILVA,
ou=ZS, email=93959001@zs.com.br,
c=BR

Eng. Civil Zader Schmeigel

CREA/RS 143.409

Capela de Santana, Setembro de 2025